

ZMLUVA O DIELO

č: 1/2017/SP

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Opoj**
Sídlo: Opoj č. 1, 919 32 Opoj

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Bartovič – starosta obce
IČO: 00 682 217
DIČ: 2021147700
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trnava
č. ú.: SK4402000000000023927212
Tel.: 033-5583 122
E-mail: obec@opoj.sk

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **DAMMATIS s.r.o.**
Sídlo: Kostolany pod Tríbečom č. 166, 951 77 Kostolany pod Tríbečom
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 16087/N.

Štatutárny zástupca: Ing. Mário Balázs – konateľ spoločnosti
IČO: 36 567 264
DIČ: 2021928854
IČ DPH: SK 2021928854
Bankové spojenie: ČSOB Nitra
č. ú.: 4001978228/7500
Tel.: 037-631 7215, 0915-761 535
E-mail: mariobalazs@dammatis.sk

Čl. II.

Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo: **„Vybudovanie spevnenej plochy pri miestnom cintoríne“**. Stavba rieši kompletne vybudovanie spevnenej plochy pozostávajúcej z výkopových prác, hutnenia podlažia výkopu, zhotovenia zhutneného dlažobného podlažia a dlažobného lôžka, uloženia dlažby a betónových prvkov, vybudovania prehradného múru a betonárskych prác a zhotovenia vodorovného značenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v zmysle platných STN a právnych predpisov, v súlade s doloženým položkovým rozpočtom (výkaz výmer) a technickým popisom stavby a odovzdá ho ako celok objednávateľovi v mieste plnenia zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. Položkový rozpočet a technický popis stavby sú uvedené v prílohách a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

2.2. Obsah a rozsah predmetu tejto ZoD je určený spracovaným položkovým rozpočtom (výkaz výmer), predloženou ponukou zhotoviteľa, spracovaným technickým popisom stavby a podmienkami dohodnutými oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje obsah a rozsah tejto ZoD dodržať.

2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v zmysle tejto ZoD na vlastné nebezpečie, v čase dohodnutom v tejto ZoD. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pri dodržaní stanovených podmienok a pri rešpektovaní príslušných právnych predpisov.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. III. Čas plnenia

3.1. Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia : dňom podpisu tejto ZoD,

Koniec doby plnenia : do 31. mája 2017.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle tejto ZoD **najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa zahájenia stavebných prác.** Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o termíne zahájenia stavebných prác najneskôr päť (5) kalendárnych dní vopred.

3.2. Zahájenie stavebných prác je podmienené prípravou stavebnej plochy zo strany objednávateľa. Objednávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť preloženie telefónneho vedenia a telefónnych stĺpov, ktoré zasahujú do telesa spevnenej plochy a ich prekládka je súčasťou stavebného zámeru objednávateľa. Nezabezpečenie prípravy stavebnej plochy zo strany objednávateľa oprávňuje zhotoviteľa nedodržať čas plnenia podľa čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutým v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.4. Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné strany formou písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

3.5. Objednávateľ súhlasí s predĺžením času plnenia podľa čl. III. bod 3.1. tejto ZoD o dni, kedy počasie nesplňovalo podmienky pre dodržanie technologických postupov a bezpečnosti práce.

3.6. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že predĺženie času plnenia v zmysle čl. III. bod 3.5. využije len v krajných prípadoch a nebude úmyselne predlžovať termín odovzdania diela.

Čl. IV. Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je pozemok umiestnený v zastavanom území obce pri objekte obecného cintorína, z väčšej časti na ploche zapísanej na LV č. 500, parcelné číslo 286/1 v majetku obstarávateľa obec Opoj a z časti na ploche zapísanej na LV č. 216, parcelné číslo 189/1 v majetku vlastníka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Opoj, v katastrálnom území obce Opoj.

Čl. V. Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

28.473,41 Eur

slovom: dvadsaťosem tisíc štyristo sedemdesiat tri a 41/100 EUR.

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom bez DPH	23.727,84 Eur
b) DPH 20 % zo základu pod písm. a)	4.745,57 Eur
c) cena celkom vrátane DPH	28.473,41 Eur

5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v položkovom rozpočte. Položkový rozpočet odsúhlasený oboma zmluvnými stranami je uvedený v prílohe a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

5.4. V prípade vzniku navyšiac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia technického riešenia stavebného diela v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. a) tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

5.5. Pre výpočet ceny navyšiac prác sa zhotoviteľ zaväzuje uplatniť jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená nasledovne:

- a) **faktúrou vo výške 50 %** z celkovej ceny diela podľa čl. V. bod 5.1. písm. a) tejto ZoD vrátane DPH do 10 kalendárnych dní od podpisu zmluvy,
- b) **faktúrou vo výške 25 %** z celkovej ceny diela podľa čl. V. bod 5.1. písm. a) tejto ZoD vrátane DPH do 10 kalendárnych dní od vykonania výkopových prác a po zhotovení hutneného dlažobného podložia a pr. múru,
- c) **faktúrou vo výške 25 %** z celkovej ceny diela podľa čl. V. bod 5.1. písm. a) tejto ZoD vrátane DPH do 10 kalendárnych dní od odovzdania diela objednávateľovi.

Faktúry zhotoviteľ vystaví v tlačenej podobe a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v čl. I. bod 1.1. tejto ZoD. **Lehota splatnosti faktúr bola dohodou zmluvných strán stanovená na 10 kalendárnych dní.**

6.2. Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe predošlého odsúhlasenia. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred žiadosťou na ich odsúhlasenie.

6.3. Úhrada konečnej faktúry celého diela podľa čl. VI. bod 6.1 písm. c) tejto ZoD je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru.

6.4. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilý užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a odstránenia všetkých vád a nedostatkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli. Počas odstraňovania vád a nedostatkov diela záručná doba neplynie. Na materiál a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť záručné listy objednávateľovi pri preberacom konaní. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa alebo tretej strany a bežným opotrebením.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do troch (3) pracovných dní nasledujúci po dni ich zistenia.

7.6. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

7.7. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vadydiela.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, akboli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tietovady na vlastné náklady.

7.9. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľuviest v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo stranyobjednávateľa.

Čl. VIII.

Zmluvné pokuty

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedokončených a neodovzdaných častí diela za každý aj začatý deň omeškania.

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zhotoviteľom vystavených faktúr podľa čl. VI. tejto ZoD, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. IX.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

9.1. Zhotoviteľ dňom zahájenia stavebných prác preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov.

9.2. Zhotoviteľ stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- 9.3. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.
- 9.6. V prípade preukázateľného nedodržovania prác v súlade s technickým popisom stavby a technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má objednávateľ právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté.
- 9.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela.
- 9.9. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.10. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu znáša objednávateľ.
- 9.11. Objednávateľ umožní bezodplatne na svojom majetku zhotoviteľovi zriadiť dočasný sklad stavebného materiálu. Zhotoviteľ je povinný v priestoroch dočasného skladu a v jeho príľahlom okolí dodržiavať ustanovenia čl. IX. bod. 9.8. tejto ZoD. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať priestor objednávateľovi v pôvodnom stave najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberacieho konania podľa čl. X. bod 10.2. tejto ZoD. Počas užívania priestoru zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. V prípade vzniku škody zavinenej zhotoviteľom sa primerane uplatnia ustanovenia čl. XI. bod 11.4. tejto ZoD.
- 9.12. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je oprávnená kedykoľvek v priebehu vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný túto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že pri vykonaní kontroly nebude obmedzovať zhotoviteľa pri prácach na diele a bude rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP.

Čl. X.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo po ukončení všetkých prác, vrátane vypratania staveniska a odstránenia stavebných odpadov, ktoré vznikli počas prác na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.8. tejto ZoD. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.

10.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená časť diela oproti tejto zmluve a všetkým dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.

10.4. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho riadnemu užívaniu.

10.5. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

10.6. Prípadné vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela nebrániace užívaniu, odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.3. tejto ZoD.

10.7. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI.

Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.

11.2. Zámeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení s objednávateľom.

11.3. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.4. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení a tiež na majetku tretích osôb, ktorý sa nachádza v priestoroch staveniska. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia. V prípade, ak zhotoviteľ spôsobí škodu na majetku tretích osôb, bude výška škody a forma náhrady riešená individuálne medzi týmito stranami.

11.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe.

11.6. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja.

Čl. XII

Prechod vlastníckeho práva

12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Závěrečné ustanovenia

13.1. Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávatel' zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.

13.2. Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným.

13.3. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.

13.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

13.7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka.

13.8. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

13.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD okrem prípadov uzavretia dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy, ktoré sa po jej schválení a obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

13.10. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Platnosť a účinnosť tejto ZoD končí dňom uhradenia ceny za dielo podľa čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, čím nie sú dotknuté záväzky zhotoviteľa vyplývajúce zo záručnej doby dohodnutej v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD a záväzkov vyplývajúcich z čl. VII. bod 7.8. tejto ZoD. Táto ZoD je vyhotovená vrátane príloh v štyroch (4) výtlačkoch, z ktorých objednávatel' obdrží tri (3) výtlačky a zhotoviteľ jeden (1) výtlačok.

13.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Opoji dňa 11. januára 2017

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Peter BARTOVIČ
starosta obce Opoj

.....
Ing. Mário BALÁZS
konateľ spoločnosti DAMMATIS s.r.o.

Zoznam príloh k tejto ZoD:

- príloha č. 1: Položkový rozpočet (cenová ponuka)počet strán: 1 (počet listov: 1)
- príloha č. 2: Technický popis stavbypočet strán: 3 (počet listov: 2)

Celkový počet príloh: 2

Počet strán všetkých príloh: 4 (počet listov: 3)

Celkový počet strán zmluvy vrátane príloh: 12 (počet listov: 7)

TECHNICKÝ POPIS STAVBY

1. Technický opis stavby

Zamýšľaná spevnená plocha bude pokrývať priestor približne 410 m², čo pri hĺbke výkopu cca 0,63 m predstavuje takmer 260 m³ výkopovej zeminy. Podložie výkopu musí byť dostatočne hutnené. Pozdĺžny sklon podložia je 0,3 % smerom k prehradnému múru, kde je umiestnená drenážna rúra priemeru DN 200 mm. Úlohou drenáže je odvod prebytočnej vody. Zemina z výkopu bude odvážaná na skládku zeminy vo vzdialenosti približne 2,0 km od objektu stavby.

Na zhotovenie dlažobného lôžka je potrebných približne 130 m³ drveného kameniva o priemere 32-63 mm (v zhutnenom stave), 90 m³ drveného kameniva o priemere 16-32 mm (v zhutnenom stave) a 21 m³ drveného kameniva o priemere 4-8 mm (v zhutnenom stave).

Povrch spevnenej plochy je tvorený betónovou dlažbou o hrúbke 8 cm, určenou na plochy s extrémnou záťažou a musí znášať zaťaženie vozidiel do celkovej hmotnosti 3,5 tony. Rozmer dlažby je 200 x 100 mm (D x Š). Celkovo bude potrebných približne 390 m² dlažby. Dlažba bude pokladaná vo vzore z dvoch farieb: šedá (približne 350 m²) a čierna (približne 40 m²). Špáry dlažby budú zasypané kremičitým pieskom frakcie 0-1 mm alebo 0-2 mm (piesok nesmie obsahovať hlinité častice).

Skladbu jednotlivých vrstiev pokládky znázorňuje schéma v bodeč. 3.

Betónové obrubníky sú osadené vo výške 12 cm nad úrovňou spevnenej plochy. Celková línia obrubníkov predstavuje približne 150 metrov. Odvodňovací žľab tvorí prechod medzi príľahlou komunikáciou a samotnou spevnenou plochou a má priemer 20 cm. Celková línia žľabu predstavuje približne 110 metrov. Odvodňovací žľab je vyústený do jestvujúceho zemného žľabu.

Prehradný múr tvorí bariéru medzi jestvujúcim zemným žľabom a telesom spevnenej plochy. Je tvorený vystuženým betónovým základom a stenou z betónovej tvárnice. Základ múru je hlboký 0,9 m pod terénom (ktorý vznikol výkopom) a prečnieva cca 20 cm nad úroveň terénu. Šírka základu je 40 cm a dĺžka približne 4,7 m. Základ je vystužený vodorovne roxorom o priemere 20 mm v dvoch vrstvách nad sebou a zvislo roxorom o priemere 20 mm po celej dĺžke múru s odstupom maximálne 0,3 m a v celej jeho výške. Základ je z betónu triedy B20 a na styčnej ploche je ošetrený hydroizolačným náterom. Stena prehradného múru je dlhá približne 4,7 m a je tvorená betónovou tvárniciou o hrúbke 25 cm (povrch tvárnice: štiepaný), ktorá prečnieva cca 40 cm nad úrovňou spevnenej plochy (výška vrátane striešky) a je zakončená strieškou. Stena je vystužená po celej svojej dĺžke zvislo roxorom o priemere 20 mm. Výstuž je kotvená do betónového základu v hĺbke minimálne 10 cm. Odstup výstuže je maximálne 0,3 m a je uložená po celej výške steny. Stena je zaliata betónom v celej svojej výške (betón triedy B20).

Izolácia je zabezpečená nopovou fóliou umiestnenou medzi telesom spevnenej plochy a jestvujúcim oplatením cintorína v celej línii oplatenia (približne 102 bežných metrov) a v celej výške profilu telesa spevnenej plochy (cca 0,63 m). Obdobne je riešená aj izolácia prehradného múru z vnútornej strany telesa spevnenej plochy, kde je nopová fólia vložená medzi spevnenú plochu (zelená plocha) a múr v celej jeho línii (približne 5 bežných metrov) a v celej výške profilu (cca 1,0 m).

Na spevnenej ploche bude umiestnené vodorovné dopravné značenie cestárskou farbou (biela). Vodorovné čiary budú šírky 10 cm a celková dĺžka čiar bude predstavovať cca 70 metrov.

Pozn.: Dlažba z vibrolisovaného betónu musí spĺňať požiadavky STN EN 1338, STN EN 1339 a vyhovovať technicko-kvalitatívnym podmienkam uvedeným v tabuľke 1 STN 73 6131-1. Obrubníky a zľaby musia spĺňať požiadavky STN EN 1340 a musia byť odolné proti pôsobeniu mrazu a chemických rozmrazovacích látok v súlade s tabuľkou 1 STN 73 6131-1.

2. Bližšie určenie polohy stavby a priestorových pomerov



3. Znázornenie jednotlivých vrstiev telesa spevnenej plochy

SKLADBA jednotlivých vrstiev pokládky:



1. vrstva – DLAŽBA: dlažba o hrúbke **8 cm**

2. vrstva – DLAŽBOBNÉ LÔŽKO: drvené kamenivo o priemere 4-8 mm, vo vrstve **5 cm**


3. vrstva – NOSNÁ VRSTVA: drvené kamenivo o priemere 16-32 mm, vo vrstve **20 cm**

4. vrstva – ROZKLADNÁ VRSTVA: drvené kamenivo o priemere 32-63 mm, vo vrstve **30 cm**

Hrúbka profilu celkovo: cca 63 cm.

4. Nákres (pôdorys) spevnenej plochy

SCHEMATICKÝ NÁKRES spevnenej plochy (pôdorys)



Legenda

- Plocha č. 1** Spevnená plocha, povrch betónová dlažba.
Plocha č. 2 Spevnená plocha, povrch betónová dlažba.
Prehradný múr Múrzložený z betónového vystuženého základu a steny z tvárnic.

Zelená plocha	Plocha vyčlenená obrubníkmi, tvorená drevinami a kvetmi (plytko koreniace druhy).
Ochranná plocha	Plocha oddeľujúca spevnenú plochu č. 1 a plochu č. 2, vyčlenená obrubníkmi a dlažbou.
Drenážna rúra	Priemer drenážnej rúry DN 200 mm, ktorá je vyústená do jestvujúceho žľabu a pretína zelenú plochu s drevinovou a kvetinovou výsadbou a zasahuje najmenej 2,0 m do telesa spevnenej plochy č. 2. Úlohou drenáže je odvod prebytočnej vody.
	obrubník, výška 12 cm nad úroveň spevnenej plochy
	drenážna rúra
	odvodňovací žľab z betónového prefabrikátu, priemer 20cm

DAMMIS s.r.o.	Kostofany pod Trávncom 186, 851 77
IČO: 36 567 264 DIČ: SK 2021928854 Tel: 0376317215 Fax: 0376317215 Banka: ČSOB Nitra 40019782287500	

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.

Cenová ponuka - spevnená plocha / parkovisko / Opoj

Odbierateľ:

Firma:	Obec Opoj
	Spevnená plocha / parkovisko /
	CHLA 8 šedá
IČO:	
DIČ:	
Tel:	
Fax:	
Banka:	
č. účtu:	

Datum objednávky:	
Termín dodania:	
Poplatek:	0,0%
Zľava za platbu v hotovosti:	0,0%
Bonusové ocenenie a iné zľavy:	0,0%
Celková zľava:	0,0%

katalógové číslo	popis	rozmer	jedin.	množ.	zákl. cena	cena po zľave	cena celkom
------------------	-------	--------	--------	-------	------------	---------------	-------------

HSV

Zvislé, vodorovné a kompletné konštrukcie

1	Naturpok EDIT 150,75 basanita	25	m2	5,08	0,0	41,0	207
2	Naturpok stieha 75 basanita	32	bm	4,88	0,0	19,0	49
3	Čižba CHLA 8cm šedá 10x20cm / cement 55 /	8	m2	350,00	0,0	8,5	5 325
4	Čižba CHLA 8cm čierna 10x20cm / cement 55 /	8	m2	40,00	0,0	11,7	468
5	Ohrubník R25 šedý 1000x250x50	5	ks	150,00	0,0	2,8	390
6	Železnica 20 šedá	20	ks	440,00	0,0	1,8	691
7	Armovanie 8m rozst. o priemere 12mm	10	ks	20,00	0,0	7,0	140
8	Belón na vyplň triedy B20		m3	3,00	0,0	60,0	180
9	Montáž opodlaženia Naturpok EDIT 150,75 basanita	25	m2	5,08	0,0	25,0	127
10	Montáž zlisiek uplavenia Naturpok 75 basanita	32	bm	4,88	0,00	6,00	29
11	Montáž žlabov 60	50	bm	110,00	0,00	12,00	1 320
12	Montáž obrubníkov R25	5	ks	150,00	0,0	7,0	1 050
13	Montáž čažby CHLA 8 do drte 4-5 so zahnením komplet	8	m2	390,00	0,0	9,0	3 610
14	Diamantový vozík 230mm	230	ks	9,00	0,0	15,0	135

Vodorovné konštrukcie - základy

15	Belón triedy B20 na základ a pod žlabky a čtveráky		m3	20,0	0,0	60,0	1 200
16	Práca základový pás betonáž s armovaním		m3	2,0	0	11	22
17	Výkopy podlažie sp. Plochy a základu mechanizáciou / alebo ručne /		hcc	25,0	0	30	750
18	Odvz. vysočina/zaminy na skládka do 2cm		m3	260,0	0	8	2 080
19	Drt kamenná 32-63 so rozkladnou vrstvou s dopravou		m3	130,0	0	25	3 250
20	Drt kamenná 16-32 s dopravou		m3	90,0	0	25	2 250
21	Drt kamenná 4-8 s dopravou		m3	21,0	0	25	626
22	Piesok na zesp. - spetrovka s dopravou		m3	3,0	0	28	84
23	Hutenie vrstiev pod ota a jeho samostatné vrstvenie		m2	290,0	0	5	1 450
24	Zapliovanie asfaltu - oprava cestý k pokládke žlabovky		bm	110,0	0	3	330
25	Naosová fólia dodávka a montáž		bm	150,0	0	1	75
26	Dodávka o montáž drenážnej rávy 230mm		bm	7,0	0	13	91

Cena celkom bez DPH po rabate a inej zľave	23 727,84
DPH 0,20	4 745,07
Celkom s DPH	28 472,91

POZN.: Cenová ponuka je platná iba ako celosť

